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1. Preambulum

Felek rogzitik, hogy a Megrendel§ a Kbt. Harmadik része 115, §-a szerinti eljarast folytatott le
a nyilt eljards szabalyainak figyelembevételével ,Szeghalom, Kinizsi utcai iparteriilet
fejlesztés” targyban. Megrendeld a kdzbeszerzési eljarast lezar6 dontésrdl az dsszegzést 2018.
december hé 5. napjan megkiildte az ajanlattevék részére azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras
nyertese a Villalkozé. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran a Megrendelé a
Villalkozé ajanlatat fogadta el, ennek megfeleléen a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése
értelmében a térvényes hataridon belill szerz6dést kotnek a jelen Vallalkozasi Szerzddés és a
hozza kapcsolddd mellékletek (egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

2. A szerzdodés targya
A munka megnevezése és mennyisége:

Szeghalom, Kinizsi utcai iparteriilet fejlesztés.

Kinizsi utcai iparteriilet fejlesztés keretén beliil a teriiletet ellatd ivoviz és szennyvizvezeték
épitése.



A vezetékek és a hozza tartoz6 miitargyak az 6nkorményzat tulajdondban 1évé kozteriileten
keriilnek megvalositasra.

Ivévizhélézat:

Gerincvezeték NA 110 mlanyag 372 m
Gravitacios szennyviz haldzat:

gerincvezeték NA 200 KG-PVC 369 m,
nyomovezet€ék NA90 miianyag 190m
foldfeltoltés, tereprendezés 15.700 m3
szennyviz atemel6 1 db

Elvezetend6 szv. mennyisége Qdmért = 16 m3/d
Szivattyn tipus: NP 3085 MT 460

Részletesen a miszaki dokumentacidban.

A munkavégzés alapjaul szolgilé dokumentumok:
A kivitelezést a kozbeszerzési dokumentacié részét képezd vizjogi létesitési engedély, miiszaki
leiras, tervdokumentacid, koéltségvetés alapjan kell végezni.

A teljesités helye:

Szeghalom Varos, Kinizsi utcai iparteriilet

A munkavégzések soran beépithet6é anyagok

Az épitési munka sordn barmely gyartotol szarmazo anyag beépitésre keriilhet, de a beépitésre
keriil0 anyagoknak meg kell felelniiik a 275/2013. (VIL.16.) Kormanyrendeletben leirtaknak.
A tervekben eléfordulé anyagjeldlések, tipusok, megnevezések, markajel6lések, stb. csupan
hivatkozasok, ezek csak a targy jellegének egyértelmii meghatdrozasara szolgilnak. A
tervdokumentacidban megadott gyartmanyok helyett a tervez6 hozzajarulasaval a nevezettel
azonos miiszaki paraméterrel rendelkez6, barmely gyart6tol szarmazd gyartmany beépitésre
keriilhet, de a beépitésre kerlil6 anyagoknak, szerkezeteknek, rendelkezniiik kell a 3/2003.
(1.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet szerinti megfeleléség-igazolassal, ill. 275/2013.
(VIL.16.) Korm. rendelet szerinti teljesitménynyilatkozattal,

3. A vallalkozasi ellenértéke

A teljes korii véllalkozasi dij:
69.668.000,- Ft azaz hatvankilencmillié-hatszazhatvannyolcezer Ft (nettd)

+ 18.810.360,- Ft azaz tizennyolcmillié-nyoleszaztizezer-haromszazhatvan Ft AFA
Osszesen

88.478.360,- Ft azaz nyolcvannyolemilli6-négyszazhetvennyolcezer-haromszazhatvan Ft
(brutté)

amely teljes egészében a forditott AFA szabalyok hatélya ala tartozik.



A vallalasi dsszeg atalanyar (Ptk. 6:245. § (1) bekezdése), egy dsszegben, fix aron, az anyagar
€s az MNB altal k6zolt kozép deviza arfolyamvaltozasok, valamint a vam figyelembe vételével
tartalmazza a tervekben és szerz6désben megadott valamennyi tevékenység koltségét.
Villalkoz6 a Szerz6dés aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezd dokumentumokat és a Megrendelé altal a rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat (tervdokumentaci6, miiszaki leiras, 4razatlan koltségvetést) atvette, azokat
sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, elGirasokat ismeri. Villalkozé a 3.
pont szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva és az
€pitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé kijelenti, hogy a Létesitmény
funkcigjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszer(i hasznélatahoz és a teljes kord, a
mindségi kovetelményeknek megfelelé megjelenésti és mindségli megvaldsitdsdhoz sziikséges
kivitelezési munkékat kalkulalni tudta.

A Villalkoz6 a véllalasi 6sszegen beliil kételes elvégezni a tervdokumentacidkban, a miiszaki
lefrasban szerepld, de a koltségvetésbdl hidnyzd munkakat (tébbletmunka), tovabba azokat a
miiszakilag sziikséges munkakat is, amelyek nélkiil a létesitmény rendeltetésszertien nem
hasznalhatd, illetve hasznalatba nem helyezhet6. A Vaéllalkozé a tébbletmunka ellenértékének
megtéritésére nem jogosult, a Megrendelé koteles azonban megtériteni a Vallalkozénak a
tobbletmunkéval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szerz8dés megkotésének
idépontjaban nem volt el6relathato.

Villalkoz6 a miiszaki sziikségesség, vagy rendeltetésszerii és biztonsigos hasznélat miatt
sziikséges potmunkat koteles elvégezni. A pétmunka felmeriilését elzetesen be kell jelenteni
a megrendeld részére. A pétmunka elszdmoldsa kiilon megéllapodés szerint torténik a Kbt.
szabalyainak figyelembe vételével.

A vallalkozasi dij fedezetet nyijt:

A 2. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsolddodan, illetve azon
tulmenden az ajanlati armak fedezetet kell nytjtania:

» A miiszaki dokumentacidban (kbzbeszerzési dokumentaci6, miiszaki leirés,
miiszaki tervek, koltségvetések, stb.) leirt munkak teljes korii elvégzésére és
atadasara,

A kivitelezési munkék soran sziikségessé valé tébbletmunkék elvégzésére,

A garanciélis hidnyossagok kijavitasanak a koltségeire,

Az épitési munkahely vagyonvédelmének koltségeire,

Az épitéshez sziikséges energidk (viz, villany, fiités, stb.) koltségére,

A kivitelezés soran keletkez§ hulladékok - engedéllyel rendelkezé

kezel6hoz torténd — elszallitasanak koltségeit;

Az ideiglenes melléklétesitmények koltségeire,

Az Uzemel6 vezetékek védelmének, esetleges megrongdlodasok

helyreallitasanak koltségeire, koltségeire,

» Jelen szerz6dés  targydban  szerepl6  munka  teljes  kori
felel6sségbiztositasanak a koltségére,

» A kdzutak nem kozlekedési célt igénybevételéhez kapesolddo koltségekre,

> A beruhézas soran felmerild zoldkar, és egyéb karokozas koltségeire.
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Megrendeld kijelenti, hogy a véllalkozoi dij fedezete rendelkezésére 4ll.



4. Hataridd, a teljesitéssel kapcsolatos kérdések

A munkateriilet atadasa, munkakezdés

A munkateriilet dtaddsa a szerz6dés alairasat koveté 5 munkanapon beliil torténik meg,

A 191/2009. (1X.15.) Korm. r. szerint a munkateriilet 4tadas-atvételétl a Vallalkozd koteles
épitési naplot vezetni, melybe a megvaldsitassal és a helyszini ellenérzéssel kapcsolatos
megjegyzések keriilnek be. A projekt megvalositasa sordn e-€pitési naplé keriil vezetésre. A
megjegyzésekre a Megrendeld, a Vallalkozo6 képviselGje, a miiszaki ellendr, a felelds miiszaki
vezetd jogosult. A bejegyzésre 8 napon beliil koteles a masik fél valaszolni, az ellendrzés,
ellenjegyzés elmulasztisa a bejegyzés elfogadasat eredményezi, aminek kdvetkezményét a
mulasztott fé] koteles véllalni. Az épitési napldba tartozo, de csak széban k6zolt felhivas, valasz
a felek viszonyaban érvénytelen, ahhoz joghatas nem fiiz6dik.

Munka befejezése, részteljesités és teljesités

A Villalkozé akkor teljesitette szerzOdéses kotelezettségét, ha a tervezett munkakkal
kapcsolatban, a tervdokumenticidban, szakvéleményekben és miiszaki leirasban eldirt
valamennyi munkat, valamint a megvaldsitds soran felmeriilt tSbblet és p6tmunkakat
maradéktalanul elvégezte.

A szerz8dés teljeskorti teljesitésének hatarideje: a munkateriilet 4tadsatol szamitott 10 honap
(véghataridg).

A Villalkozoénak a kivitelezés sordn az elGteljesitésre lehetésége van,

A szerz06dés teljesitésének az elismerése és igazolasa a miiszaki atadds-atvételi eljarason
torténik. A tervezett munkak miiszaki atadés-atvétele csak akkor tekinthetd teljesitésnek, ha
Megrendel6 valamennyi, a jelen szerzédés keretében megvalosult létesitményt nyilatkozattal
atvett.

5. A munkavégzés megszervezése, alvillalkozdék igénybevétele

Villalkozé a munka iitemezésénél és annak sorrendjének meghatirozasanal a Megrendeld és a
Megrendelé megbizottja (miszaki ellendr) utasitdsait, valamint a tervez6i miivezetés
megallapitasait kételes figyelembe venni.

Véllalkozé legkésébb a szerz6dés megkotésének idépontjdban koteles a megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerz3dés teljesitésében, és - ha
a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkoz6 nem
all kizar6 okok hatélya alatt. A Villalkozd a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt kteles az
ajanlatkér6nek minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozdt el6zetesen
bejelenteni, €s a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozo nem &ll kizaré okok hatalya alatt.

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009 (IX.15.) Korm. Rendelet 3. § (2)
bekezdés f) pontjaval dsszefiggésben felek rogzitik, hogy az alvallalkozok igénybevételére a
Kbt. 138-140. §-ai szerint keriilhet sor.



6. Késedelmes teljesités, meghiusuldsi kotbér

Vallalkozo a sajat hibajabol ad6do késedelmes teljesitése esetén Megrendeldnek kotbérfizetési
kotelezettséggel tartozik.

A Szerz6dés kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozo késedelmi kdtbér
fizetésére koteles.

A késedelmi kotbér mértéke naponta a nett6 véallalkozoi dij 1 %-nak megfeleld dsszeg, minden
késedelemmel érintett naptari nap utan.

A késedelmi kotbér felsé hatara a netto vallalkozoi dij 20 %-a. A késedelmi kotbér mértéke a
tényleges késedelmes napok alapjan keriil meghatarozasra.

Amennyiben a Vallalkozo késedelme meghaladja a fentiekben meghatérozott id6tartamot, ugy
Megrendel6 jogosult — anélkiil, hogy érdekmilasit bizonyitania kellene a vallalkozasi
szerz6dést a Vallalkozéhoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani.

Felek megéllapodnak abban, hogy vis maior tipust késedelmi ok esetén a befejezési hatarid6t
modositjak. Vis maiornak tekinthet6 a rendkiviili idGjaras (belviz, arviz, foldrengés, habort,
villamcsapas, stb.). A rendkiviili id6jaras tényét, ha ez a munkavégzést akadalyozza felek az
¢épitési naploban rogzitik. Amennyiben a fenti okok miatt a munkavégzés sziinetel gy a
befejezési hataridé mddosul:

- 15 napos sziinetig a napok szaméval
- 15 napon tul felek k6z6s megegyezésével.

Amennyiben a targyi kivitelezés Véllalkoz6 hibajabdl meghiusul, akkor a Vallalkozé a
Megrendel6nek a nettd vallalkozdéi dij 30 %-nak megfelel6 meghiusulasi kotbért kételes fizetni.
Ebben az esetben késedelmi kétbér felszamitasara nincsen lehetGség.

A szerz6dés akkor tekinthetd meghitsultnak, ha a Vallalkozo a teljesitési véghataridét tallépte
és a Megrendel6 altal esetlegesen biztositott ujabb (legaldbb 30 napos) hataridé alatt sem
teljesiti maradéktalanul a szerz6dés szerinti kotelezettségeit.

A meghitsulasi kotbérigény érvényesitésének esetén a megrendeld jogosult a szerzddéstsl
elallni, és mas véllalkozoéval szerzédést kotni a fennmaradé feladatok ellatisira, tovabba az
elallassal, a késedelemmel, valamint az 0j vallalkoz6 bevonasaval kapcsolatosan felmeriilt karat
a vallalkozoval szemben érvényesiteni.

Villalkozo kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér dsszegével csokkentve
fizeti ki a Vallalkozé aktudlis szamlajat, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6)
bekezdésében foglaltakra. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Vallalkozd koteles kiilon
nyilatkozatban is elismerni Megrendel6 kivetelését. Amennyiben a Vallalkozo a kétbérfizetési
kotelezettségének elismerését jogszertitleniil megtagadja, Megrendel$ jogosult érvényesiteni
vele szemben minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, kéltséget, elmaradt hasznot.

7. MINOSEGI KOVETELMENYEK, GARANCIA, A BEEPITETT BERENDEZESEK

OKOZTA KAROK

Mindség ellenérzés, mindségtanisitas

A tervezett 1étesitmények mindségének az igazolasa a Véllalkozo feladatat képezi.
A beépitésre keriild anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelniiik a 275/2013. (VI11.16.)
Kormany rendeletben leirtaknak.



Szavatossag, jotallas

A szerz6dés targyanak minden részére teljes kortien és egységesen kiterjedd garancialis,
szavatossagi €s jotallasi id6 kezdete a szerz0dés teljes kor teljesitésének a napja.

Villalkozd az elvégzett munkdkra — a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatinak
megfeleléen — 42 hénap jotallast véllal, tovabbd a Ptk-ban és mas jogszabalyokban
meghatarozott jotallasi, szavatossagi kotelezettség terheli.

Villalkoz6 jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzOdésszer(i teljesitéséért,
tovabb4 az alkalmazott megoldésok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy
alkalmazza.

Villalkoz6 a jotallasi idén beliil felmeriil§ és a megvalositott 1étesitmények rendeltetésszerii
hasznélatat, allagét, illetve a testi épséget és egészséget veszélyeztetd garancialis hidnyossigok
kijavitasarol a Megrendeldi értesitést kovetSen haladéktalanul, még az egyéb hianyossagok
kijavitasardl az értesités kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil kételes gondoskodni.

Amennyiben Vallalkoz6 a jotallasi idészak alatt jelentkezd hidnyossigok javitisit az el6zd

pontban meghatdrozott hataridére nem végzi el, ugy Megrendeld jogosult ezen garanciélis
hianyossagokat a véllalkozé koltségére mas vallalkozéval megsziintetni.

8. EGYUTTMUKODES, MUSZAKI ADMINISZTRACIO SZABALYOZASA

Megrendeld képviselGje

Nagy Istvan miiszaki irodavezetd, tel.: 06-20/423-0906
Villalkozé képviseldje, aki egyben az allasfoglalasra jogosult képviseld is:

Piskolty Tibor ligyvezetd, tel: 0670/450-5437

Farkas Balazs épitésvezetd, tel.: 06-30/894-755

A Megrendel6 a munkat helyszini képvisel§je Gtjan ellendrzi. Az ellendrzést a Megrendeld altal
megbizott Toth Gabor, mint miiszaki ellendr latja el. A miiszaki teljesités igazoldsara a miszaki
ellendr jogosult. A teljesitésigazolas kiadasara a miiszaki teljesités igazolasat kovetSen Téth
Gabor és Nagy Istvan jogosult.

Szerzodésmodositas

A Felek a szerz6dést csak az 2015. évi CXLIIL, a kézbeszerzésekr6l szolo torvény 141. §
szerinti feltételek esetén — kétoldalu és cégszerlien alairt megallapodassal — mddosithatjak.

Az egyiittmiikodés elvei

A Vallalkozé minden, a teljesitést akadalyozo, késleltetd koriilményrdl haladéktalanul koteles
Megrendelst irasban értesiteni, melyben jeleznie kell a késedelem okat és varhaté idétartamat
is. Megrendeld a koriilmények mérlegelésével sajat belatasa szerint dont a hataridé
meghosszabbitasardl, és azt a felek irasban rogzitik. Irasban torténé értesitésnek felek a faxon,
levélben, tavirat Gtjan t6rténd értesitést fogadjak el.



9. Miiszaki atadas

Villalkozonak a szerz6dés teljesitését jelent6 Miiszaki atadas - atvételi eljarason az atadasra
keriil$ létesitmények vonatkozasaban szolgaltatnia kell:

kivitelez6i nyilatkozatot,

épitési naplo,

a felelGs miiszaki vezet6i nyilatkozatokat,

a megfeleldséget igazolo okiratokat, jegyz6konyveket,

a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek, a 275/2013. (VI1.16.) Kormany rendelet
szerinti megfelel6ség-igazolasat,

a megvalosulasi tervdokumentéciét ,,D” terv,

¢épitési-bontési hulladék nyilvantartasi lapot, hulladék atvétel igazolasat,
energetikai tandsitvanyt,

rehabilitdcids krnyezettervezd szakért/szakmémdok éltal alairt nyilatkozatot.
Az 4tadasi dokumentaciot teljes kortien 2 példanyban papir alapon tovabb4 digitalisan 1 pld-
ban (CD-n vagy DVD-n beszkennelve) kell atadni.
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10. Utéfeliilvizsgalat(ok)

A miszaki atadés-atvételt6l szamitott 1 éves idszakot kdvetSen, tovabba a j6tallasi idészak
leteltét megel6z6 1 hénappal a munkat ujbol meg kell vizsgalni a Megrendeld 4ltal 6sszehivott
utélagos miiszaki feliilvizsgalaton. A feliilvizsgalat jegyzOkonyvében feltiintetett hibak
kijavitasa, illetve hidnyossagok megsziintetése Vallalkozé garancialis kotelezettségét képezi.

11. PENZUGYI TELJESITES, SZAMLA KIFIZETES

Szamla, rész-szamla benyujtasa, kifizetése

Megrendeld a Kbt. 135. § (7) alapjan a teljes netto ellenszolgaltatds 5 %-nak megfelel6 mértéki
el6leg igénybevételének lehetGségét biztositja a vallalkozd részére. A 322/2015. Korm. r. 30. §
(1) bekezdése alapjan az igényelt el6leg kifizetése legkésGbb az épitési munkateriilet dtadasat
kdvetd 15 napon beliil torténik meg.

A kivitelezés soran Megrendeld 3 darab rész-szamla benyujtasanak lehetéségét biztositja a
Vallalkozé szamdra. A rész-szamldk benyujtasira 25-50-75 %-os késziiltség esetén van
lehet8ség, miiszaki ellendri teljesitésigazolas alapjan. A 100 %-os késziiltség elérésekor a
sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetGen miszaki ellenéri teljesitésigazolds alapjan van
lehetOség a végszamla benyujtasara.

Az igényelt eldleg elszamolésa a végszamlaban torténik meg.

Ajanlatkérd a TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00002 azonositdé szami nyertes palyazata terhére
kivanja elszamolni az ellenértéket, utofinanszirozassal. A tdmogatds intenzitasa a projekt
elszamolhat6 6sszkoltségének 100 %-a.

A kifizetés soran figyelemmel kell lenni a 272/2014. (X1.5.) Korm. r. relevans szabalyaira is.
Megrendelé a miiszakilag igazolhaté teljesitést kovetden a Megrendeld megbizottja altal
muszakilag igazolt teljesités szerint a kiadott teljesitésigazolas alapjan teljesiti a szamlaban
foglalt ellenértéket.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irAnyaddak.
Véllalkozé a szerzédésszerli (hiba- és hidnymentes) teljesités igazolasat kdvetben jogosult
végszamlat benyijtani (322/2015. (X. 30.) 31. §)



A szamlak kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30-32/B. §-ai
szerint torténik meg, a Vallalkozonak a jelen szerz6désben megjel6lt bankszamlgjara torténd
atutalassal.

Amennyiben a véllalkozé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, akkor a megrendeld a
322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. §-a rendelkezései szerint koteles az ellenszolgéltatast
teljesiteni.

Megrendelé fizetési késedelme esetén a Vallalkozd fizetési késedelmi kamatot jogosult
érvényesiteni a Megrendel§ felé a Ptk-ban foglaltak szerint.

A beruhazas engedélykoteles, igy a kifizetés a forditott AFA szabalyok hatalya al4 tartozik. A
vallalkozé koteles a szamla kiallitasa soran ezt figyelembe venni.

A kifizetésre alkalmazandd egyéb szabalyok:
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés (amennyiben az ajanlattevé altal alvéllalkozo igénybevételére
nem kertiil sor);

12. Egvéb

Véllalkozé képviselGje kijelenti, hogy a Véllalkozo a nemzeti vagyonrdl sz6lé 2011. évi
CXCVL térvény (a tovadbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathatd
szervezetnek mindsiil. A Véllalkozé a nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl
haladéktalanul kételes a Megrendel6t tajékoztatni. A valétlan tartalmd nyilatkozat alapjan a
Megrendeld a szerzédést felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a
szerzGdéstél elall. (Avr. 50. § (1a) bekezdés)

A kivitelezés soran keletkezd hulladékok elszallitdsara a Vallalkozé koteles, melyet koteles a
megrendeldnek irasban igazolni.

A szerzddés teljesitésébdl eredd barmilyen vitds kérdés rendezését a felek targyalas utjan
kisérlik meg. Ennek 30 napon tili eredménytelensége esetén felek a vitas kérdés eldontéséhez
alavetik magukat hataskort6] fliggben a Megrendeld székhelye szerint illetékes Jarasbirosag,
illetve Torvényszék kizarélagos illetékességének.

A fenti feltételek kozt nem szabéalyozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozé
korményrendeletek rendelkezései az iranyadok.

A Szerzbdes ¢és a felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar.

A Megrendel6 jogosult a szerzédést a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan felmondani, vagy attél
elallni, valamint koteles a szerz6dést a Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglalt esetben feimondani,
tovabbé jogosult és egyben koteles a szerzédést a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt
esetekben felmondani.

A Megrendel6 elbirja, hogy a Vallalkozé nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés
teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek
a Vallalkozo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabba a szerz6dés
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teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul
értesiti.

A Szerz3désre a magyar jog az irdnyado. A szerz6dés modositasara a Kbt. 141, §-ban foglaltak
figyelembevételével keriilhet sor

A jelen Szerzédésben nem, vagy nem kielégitGen szabéalyozott kérdésekre vonatkozdan a
Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez6 az aldbbiakban mellékelt dokumentumok az
iranyadok, amelyek a jelen Szerzddéssel egyiitt a SzerzGdést alkotjak, igy egyiitt olvasandok és
értelmezendék. A dokumentumok kozotti ellentmondds esetén a sorrendben elébb 4116
dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban kés6bb 4llé6 dokumentum rendelkezéseit.

Ajanlattételi felhivas és a kGzbeszerzési dokumentumok
Tervdokumentaci6, miiszaki leiras, drazott koltségvetés

A kozbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi dokumentum
Az ajanlattevd ajanlata

Vallalkozo felelGsségbiztositasa

Felek jelen vallalkozasi szerzddést elolvasas és kozos értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezét alairjak.

Szeghalom, 2018. december A3, GBUurizc RrET
5700 Gyula, Siérét 40/C
AGSRzAm: 22921158.2.04
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