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 A vonatkozó rendeleteknek megfelelően alulírott kijelentem: 

 - A tervezett megoldást az érdekelt közművek üzemeltetőivel egyeztettem. 

 - Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és  

    eseti hatósági előírásoknak. 

 - Megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló 

    rendeletek, szabályzatok, az országos és ágazati szabványok, műszaki  

    előírások követelményeinek. 

 - A tárgyi dokumentáció a létesítmény telepítésére, tervezésére és üzemelteté- 

    sére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabványok, továbbá  

    egyéb hatósági egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával 

    készült. 

- A tervdokumentáció a gázelosztó vezeték nyomvonalát mérethelyese, 

hiánytalanul tartalmazza. 
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Műszaki leírás 

 

Szeghalom város 

Arany J. utca - Újtelep XIII. utca csatlakozásánál létesítendő 

buszmegálló pár, gyalogátkelő, kerékpárút nyomvonal módosítás 

terve 
 
1.Előzmények, jelenlegi állapot: 

 
Ez a terv Tóth Gábor tervező szellemi munkája. Az 1999. évi LXXVI. törvény 51. §-a 

értelmében szerzői jogvédelem alatt áll, felhasználása csak a PTK. 409 §/3/bek. alapján 

történhet. 

 

Megrendelő: 

 Szeghalom Város Önkormányzata 

  5520 Szabadság tér 4-8. 

 : 66/371-611 

 

Tervező: 

 

 Tóth Gábor közlekedés építő mérnök 

  5700 Gyula, Pacsirta 46. 

 30/2391-605 

 

A tervezési területen jelenleg az Arany J. utcai Általános iskola előtt és azzal szemben 

található kijelölt buszmegálló, peron, öböl nincs kiépítve, az iskola előtt buszváró van 

elhelyezve.  

Az iskola előtt önálló kétirányú kerékpárút található. 

 
2.A tervezett létesítmény paraméterei: 

 

A létesítmény megnevezése, helye: 

 

Buszmegálló az Arany J. utca 2781 hrsz terület előtt kiépített szabványos öböllel, 

váróperonnal és utasváró felépítmény alappal.  

 

Szélessége: buszmegálló öböl 0 - 3,0 m 

  buszmegálló peron 1,5 m  

  utasváró felépítmény alap:2,0 m x 6,0 m 
Hosszúság:  teljes öböl: 69,0 m 

  peron: 21 m 

 

A buszmegállókban az Önkormányzat által rendszeresített utasváró épület kerül elhelyezésre a 

helyszínrajzon megadott alapterületnek megfelelően. 
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Tervezett szerkezet: 

Buszmegálló öböl: 

- 18 cm CP3/2 bazaltbeton 

- 20 cm CKt-4 betonalap  

- 20 cm homokos kavics fagyvédő réteg 

 

 Peron, utasváró burkolata: 

- 6 cm Viacolor térkő burkolat 

- 2 cm 0/5 zúzottkő  

 -10 cm CKt-2 betonalap  

- 10 cm homokos kavics fagyvédő réteg 

 

 

A bazaltbeton burkolatot max 3 x 4 m táblákból kell megépíteni. A táblákat vakhézaggal kell 

elválasztani, melyet két ütemben kell kialakítani, tömítő zsinórral majd bitumenes tömítő anyaggal 

feltöltve. 

 

A tervezett öblöt kiemelt-, és süllyesztett szegéllyel, a peront kiemelt szegéllyel, az utasváró 

alapját kerti szegéllyel kell határolni. A szegélyeket beton gerendába kell rakni. 

Az öböl és közút burkolata közé süllyesztett szegélyt kell beépíteni. A szegély mellett a közút 

burkolatát 1,0 m szélességben vissza kell marni és 5,0 cm AC-11 50/70 kopó réteggel újra kell 

aszfaltozni. 

 

A buszöböl hosszesése követi a közút burkolatának hosszesését. A peron mellett a peron közepétől 

két irányba 5-5% oldalesést kell adni a burkolatnak. Az öböl keresztirányba 2% lejtéssel építendő 

ki a peron irányába. 

A peron és a váró alapja 1% eséssel épül az öböl irányába. 

 

Elválasztott gyalog-, és kerékpárút, önálló kétirányú kerékpárút kiépítése jelenlegi 

kerékpárút nyomvonalának módosításával Arany J. utca 2781 hrsz terület előtt. 
 

A tervezett buszmegálló elhelyezkedése miatt módosítani szükséges a jelenlegi kerékpárút 

nyomvonalát, valamint járdakapcsolat kiépítésével biztosítani kell a buszmegálló 

megközelíthetőségét az Újtelep utca XIII. utca irányából. 

Az újtelep utca XIII. – tervezett buszváró peron közötti szakaszon a jelenlegi kerékpárutat át kell 

építeni elválasztott gyalog-, és kerékpárútra. Ezt követően a meglévő kerékpárút nyomvonalát 

módosítani kell, a tervezett buszváró felépítmény mögött kell elvezetni, majd visszacsatlakozik a 

jelenlegi nyomvonalra. 

 

Tervezett létesítmény besorolása: belterületi kétirányú kerékpárút, elválasztott gyalog-, és 

kerékpárút 

Tervezési sebesség: vt<20 km/h 

Tervezett hossz: 

- kerékpárút: 14 m 

- elválasztott gyalog-, és kerékpárút:62 m 
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Használati szélesség:  

- kerékpárút: 2,0 m,  

- elválasztott gyalog-, és kerékpárút:3,75 

 

Épített szélesség:  

- kerékpárút: 2,1 m (kétoldali 5 cm széles kerti szegéllyel) 

- elválasztott gyalog-, és kerékpárút:3,85 

Padka szélesség: 0,5 m (kerti szegéllyel együtt) 

 

Oldalesés: 

 - pálya: 2,0 % 

 - padka: 5,0 % 
 

Az elválasztott szakaszon a 2,0 m kerékpárút sávot 12 cm széles sárga folyamatos burkolati 

jellel kell jelölni, továbbá mindkét irányból fel kell festeni a megfelelő sávba a „Gyalogos” 

és „Kerékpáros” piktogramokat. 

 

Tervezett szerkezet: 

- 3 cm AC-8 50/70 kopó 

- 4 cm AC-11 50/70 kötő 

- 20 cm FZKA 0/35 alap  

- 20 cm homokos kavics fagyvédő réteg 

 

A burkolatokat beton gerendába rakott kerti szegéllyel kell lezárni. 
 

Nem szabványos buszmegálló az Újtelep III. utca 1. sz. előtt szűkített öböllel és 

váróperonnal. 
 

Az Újtelep III. utca 1. sz. előtt jelenleg csak tábla jelzi a busz megállási helyét. A szűk 

keresztmetszet és a közút melletti elektromos légkábel és közvilágítás tartó oszlopok 

elhelyezkedése miatt nincs lehetőség szabványos buszmegálló kialakítására, így egy szűkített 

keresztmetszetű öblöt kell kiépíteni váróperonnal és a peronhoz járdakapcsolattal. 

 

Szélessége: buszmegálló öböl 0 – 1,5 m 

  buszmegálló peron 1,5 m  
Hosszúság:  teljes öböl: 37,0 m 

  peron: 15 m 

 

Utasváró felépítmény nem kerül elhelyezésre. 

 

Tervezett szerkezet: 

Buszmegálló öböl: 

- 18 cm CP3/2 bazaltbeton 

- 20 cm CKt-4 betonalap  

- 20 cm homokos kavics fagyvédő réteg 
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 Peron és járdakapcsolat burkolata: 

- 6 cm Viacolor térkő burkolat 

- 2 cm 0/5 zúzottkő  

 -10 cm CKt-2 betonalap  

- 10 cm homokos kavics fagyvédő réteg 

 

A tervezett öblöt kiemelt-, és süllyesztett szegéllyel, a peront kiemelt szegéllyel, a járdát kerti 

szegéllyel kell határolni. A szegélyeket beton gerendába kell rakni. 

Az öböl és közút burkolata közé süllyesztett szegélyt kell beépíteni. A szegély mellett a közút 

burkolatát 1,0 m szélességben vissza kell marni és 5,0 cm AC-11 50/70 kopó réteggel újra kell 

aszfaltozni. 

 

A bazaltbeton burkolatot max 1,5 x 3 m táblákból kell megépíteni. A táblákat vakhézaggal kell 

elválasztani, melyet két ütemben kell kialakítani, tömítő zsinórral majd bitumenes tömítő anyaggal 

feltöltve. 

 

A buszöböl hosszesése követi a közút burkolatának hosszesését. A peron mellett a peron közepétől 

két irányba 5-5% oldalesést kell adni a burkolatnak. Az öböl keresztirányba 2% lejtéssel építendő 

ki a peron irányába. 

A peron 1% eséssel épül az öböl irányába. 

 

Gyalogátkelő 

 

A kiépített buszmegállókhoz biztosítani kell a gyalogosok biztonságos átvezetését a közúton, ezért 

az Arany J. utca – Újtelep XIII. utca csatlakozásánál az Arany J. utcán új gyalogos átkelőt kell 

létesíteni. Az átkelő 3,0 m szélességben épül ki, a közút és meglévő/tervezett járda között szintén 

3 m széles járdakapcsolatot kell létesíteni. 

A gyalogátkelő megvilágítását az átkelőtől 4,0 m távolságra lévő közvilágítás biztosítja.  

 

A meglévő megvilágítás erőségét, megfelelését szakági tervezővel ellenőriztetni kell, ha szükséges 

az fényforrást ki kell cserélni. 

 

A gyalogátkelő vonalában a közút burkolatát 1,0 m szélességben vissza kell marni és 5,0 cm AC-

11 50/70 kopó réteggel újra kell aszfaltozni. 

 

A tervezett buszmegálló magassági kialakításánál a meglévő közút és járda burkolatszintjét 

kell figyelembe venni. 8%-nál nagyobb hosszirányú lejtés nem alakítható ki a 

mozgáskorlátozott közlekedés biztosítása érdekében. 

A buszöböl 2% eséssel alakítandók ki a peron irányába, keresztirányba pedig 0,5 – 0,5 % 

esés biztosítja a csapadékvíz elvezetését. 

A tervezett peron, váró és járda 1 %-os eséssel alakítandók ki a helyszínrajzon ábrázolt 

irányokba. A földrézsűket 5% eséssel kell rendezni a buszmegálló környezetében a 

tervezett árok irányába. 
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3. Csapadékvíz elvezetés 

 

A tervezett buszmegállók környezetében jelenleg a csapadékvíz nyílt gravitációs árokhálózattal 

elvezetésre kerül. 

A buszmegállók, az elválasztott gyalog- és kerékpárút, valamint a gyalogátkelőhöz vezető járda 

részben lefedi a gravitációs árkot, ezért a helyszínrajzon ábrázoltak szerint zárt csatorna 

szakaszokat kell kiépíteni.  

A tervezett zárt szakaszok mind magassági, mind vízszintesen értelemben követik a nyílt árok 

jelenlegi kialakítását. 

 

 

A zárt csatorna szakaszokra a helyszínrajzon ábrázolt helyeken NA800/600 tisztító aknát 

(iránytörések, csatlakozások), tervezett zöldterületi mélypontokba pedig 50 x 50 víznyelő aknákat 

kell elhelyezni. 

A tisztító aknákra vízbeeresztős öntöttvas vagy gömbgrafitos NA600 fedlapot, a víznyelőkre 

nyitható öntöttvas rácsot kell elhelyezni. 

A csatornát tokos betoncsőből kell kiépíteni, amelyet terfilre terített 8/16 osztályozott kavicsra kell 

elhelyezni. A csőzónát szintén osztályozott kaviccsal kell feltölteni.  

 

Csatornaszakaszok jellemzői: 

 

1-0-0 j. csatorna 

 

I=4 ‰ 

L=82 m 

Ø=400 

tisztító akna: 3 db 

víznyelő akna: 2 db 

 

2-0-0 j. csatorna 

 

I=4 ‰ 

L=22 m 

Ø=400 

tisztító akna: 1 db 

víznyelő akna: 2 db 

 

4. A tervezett forgalmi rend kialakítása: 

 

A tervezett buszmegállók peronjainak elején ki kell tenni a „Buszmegálló” táblát.  

A gyalogátkelőt a közúton mindkét oldalon „Gyalogátkelő” táblával kell jelölni. 

A gyalog- és kerékpárút elején és útkereszteződés után ki kell tenni az „Elválasztott gyalog- és 

kerékpárút” táblát, majd az önálló kerékpárút szakasz elején a „Kerékpárút” táblát. 

Az Újtelep XIII. utcán kint lévő „Elsőbbségadás kötelező” táblát ki kell egészíteni a keresztirányú 

kerékpárutat jelző táblával. 
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5. Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás: 

 

A kivitelezés csak a Magyar Közút NZRt. által jóváhagyott forgalomkorlátozási terv mellett 

kezdhető meg. 

 

Az ideiglenes forgalomkorlátozást a Magyar Közút NZRt.-től kell megrendelni. 

 

6. Kivitelezés: 

 

A kivitelezési munkákat csak érvényes építési engedély alapján szabad elkezdeni. 

Kitűzés: 

A tervezett létesítmények kitűzési adatait a helyszínrajz tartalmazza.  

 

A kitűzés során meg kell győződni arról, hogy az érintett területre más létesítmény nem épült-e a 

tervezés óta, ha igen, akkor a tervben szereplő kitűzési méreteket az új állapotnak megfelelően 

tervezői hozzájárulás alapján korrigálni kell. 

 

Közműkeresztezések: 

 

A tervezett létesítmények meglévő közműveket a helyszínrajzokon ábrázoltak szerint 

kereszteznek.  

A közműkezelők nyilatkozataiban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani!  

 

Ismeretlen közművek keresztezése esetén -a közmű ideiglenes bevédése és felfüggesztése mellett - 

a kiviteli munka csak a közmű tulajdonosának jelenlétében történhet. 

 

ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt által előírt általános követelmények: 

 

A földmunkavégzés során, a kivitelezés megkezdésekor a keresztező közműveket óvatos kézi 

földmunkával kell feltárni és állagmegóvásukról gondoskodni.  

 

A közművek üzemeltetőit a feltárás megkezdése előtt értesíteni kell és a továbbiakban az 

útmutatásuk szerint kell a kivitelezési munkákat végezni. 

 

A meglévő gázvezetékek megközelítésére, a gázvezetékekkel történő párhuzamos vezetésre ill. a 

gázvezetékkel történő keresztezésre vonatkozó műszaki előírások az alábbiak: 

A meglévő gázvezetékek 1-1 méteres környezetében, a behatárolt területen kizárólagosan csak 

kézi földmunkavégzés megengedett. 

 

 

Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Közműegyeztetési jegyzőkönyvében megadott előírások: 

A kivitelezéskor a DÉGÁZ üzemeltetésében lévő gázvezetékekkel kapcsolatban az alábbi 

előírásokat be kell tartani: 

203/1998. (XII. 19.) Korm. Rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

végrehajtásáról  

 

 

 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1773#sid256
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19/A. § 

(1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a 

földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és gáztermék vezeték, 

valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük védelmére, zavartalan 

üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására 

biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezetet kell megállapítani.  

 

(2) A biztonsági övezeten belül tilos: 

a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény 

elhelyezése;  

b) a tűzrakás vagy anyagok égetése;  

c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység;  

d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető 

maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása;  

e) a robbantási tevékenység;  

f) anyagok elhelyezése, tárolása;  

g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése;  

h) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása.  

 

(3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági 

övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a 

szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5-5 méteres, 

továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelemi kábelek tengelyétől 

mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos  

a) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése,  

b) szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése,  

c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,  

d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín 

megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint  

e) a tereprendezés.  

 

(4) A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által jogerősen elrendelt bontási tevékenység 

elvégezhető.  

(5) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz, valamint az 

üzemeltető hozzájárulásával más tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények, anyagok 

ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók.  

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, 

megrongálása, eltávolítása tilos. A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy 

használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá 

nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné.  

 

(7) A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy 

megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban 

előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel érintett ingatlan 

tulajdonosa, kezelője vagy használója tűrni köteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét - 

a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul - köteles bejelenteni a 

bányakapitányságnak.  
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19/B. § 

 (1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállító vezeték, elosztóvezeték, 

célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett 

létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban 

meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy megközelítheti.  

(2) A keresztezett létesítmény keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének 

egyetértése szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti.  

(3) A keresztező, megközelítő építmény építtetőjének gondoskodnia kell  

 

a) a szükséges összevont engedélyezési és Tender és kivitelezési, valamint üzemeltetési, 

technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyeztetéséről,  

b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a 

kivitelezési költségek viseléséről és  

c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.  

 

(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja 

szerinti terveket. Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés 

kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell 

tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkért az 

üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős.  

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztező, 

megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi 

engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező keresztezett 

létesítményt.  

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út 

felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni 

nem lehet.  

 

(7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése 

előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) 

bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti 

fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról.  

A kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos 

költségeket a kivitelező köteles viselni.  

(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral 

érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a 

keresztezett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyeztetni.  

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményből a szállított 

közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg  

 

a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy  

b) az egészségre, környezetre ártalmas.  
 

A tervdokumentáció a gázvezeték nyomvonalát mérethelyesen és hiánytalanúl tartalmazza. 
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Alföldvíz Zrt által előírt általános követelmények: 

 

- a burkolatba eső, nem KMPVC vagy KPE anyagú víz gerincvezetéket és bekötő vezetékeket ki 

kell váltani. 

- A burkolat alá eső szennyvíz akna fedlapokat csak Duralevel System, vagy azzal egyenértékű 

technológiával kell szintre emelni aszfaltozás előtt. A szükséges szintre emeléseket a tervnek 

tartalmaznia kell.  

- A nem megfelelő állapotú vagy terhelési osztályú akna fedlapokat cserélni kell. 

- Tervezési szakaszban, szakközegünk jelenlétében, az aknák állapotáról állapotfelmérést kell 

készíteni, szükséges beavatkozásokat a tervben szerepeltetni kell.  

 

 - A csapszekrényeket szakszerűen szintbe kell emelni. Kizárólag 614-es csapszekrény 

alkalmazható. 

- Az útburkolatba eső szerelvényaknák födémjeit szintbe kell emelni, vagy állapotuk szerint 

cserélni kell. 

- Amennyiben az út terhelési osztálya megváltozik vagy a műtárgy zöldterületből burkolatba kerül 

a födémet cserélni szükséges. Amennyiben a statikai vizsgálat bizonyítja a megfelelősségét, úgy 

csak a szintre emelésről kell gondoskodni. 

- A szintbeemelt műtárgyak új tengerszint feletti magasságát be kell méretni és azt az Alföldvíz 

Zrt részére műszaki átadáson át kell adni.  

-A burkolat építése műszaki átadásán a fedlapok csapszekrények nyithatóságáról egyesével meg 

kell győződni 

- Építési törmelék, idegen anyag az aknába nem kerülhet. 

- Az űrszelvénybe eső tűzcsapokat át kell helyezni, csak kitörésbiztos föld feletti tűzcsap 

alkalmazható. 

- Bármely viziközmű szerelvény leaszfaltozása tilos. 

- Az üzemelő viziközművön csak az Alföldvíz Zrt végezhet munkálatokat, melynek költsége a 

beruházást terheli 

- A viziközmű vezetékek közvetlen környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető. 

-A kivitelezés során a rendszerben okozott kár költségvonzatát a kivitelezőt terheli. 

-A munkálatok végzése során talált, de a terven nem szereplő viziközmű elemet, szerelvényt be 

kell jelenteni az Alföldvíz Zrt ütemmérnökségen.  

- A megvalósult műről 1 pld. geodéziai bemérést kell küldeni digitális formában. 

-A viziközművekre az építés során fokozottan kell vigyázni, a tűzcsapok hozzáférhetőségét még 

ideiglenesen is tilos korlátozni. 

- A munkák megkezdése előtt munkaterület átadására meghívót kell küldeni az üzemeltetőnek. 

 

A munkálatok megkezdését és befejezését a szeghalmi Polgármesteri Hivatalhoz és a Magyar 

Közút NZRt.-hez be kell jelenteni, az alábbi adatok egyidejű közlésével: 

 -kivitelező vállalat neve 

 -munkavégzés időpontja 

 -munkavégzés időtartama 

 -naponkénti munkavégzés ideje 

 -felelős építésvezető neve és lakcíme 

 

A munkaterületet el kell korlátozni. 

 

 



 

 
2018 március 12. 15./17 

 

Földmunka, alap építés: 

 

A kitűzést követően meg kell építeni a tervezett zárt csatorna szakaszokat. Ezt követően el kell 

bontani azon meglévő burkolatszakaszokat (kerékpárút, járda) melyek az átépítés során 

megszünnek. Majd a pályaszerkezet alatt ki kell termelni a földet, töltéshez szükséges földet be 

kell szállítani, majd a töltés - tükröt tömöríteni kell 90% Trg-ra. A kitermelt földből (tükör-árok) 

kell a padkát-rézsűt kiigazítani. 

 

A felesleges földmennyiséget az Önkormányzat által kijelölt helyre kell szállítani.  

Ez után a padkarendezés, tömörítés, az árokba hullott földanyag eltávolítása következik. 

 

A pályaszerkezetet a mintakeresztszelvény alapján kell megépíteni. 

 

A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a 

biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani. 

 

7.Környezetvédelmi fejezet: 

 

1.Környezetvédelmi vizsgálat: 

Hatótényezők: 

Építés ideje alatt: 

 -zaj 

 -por 

 -emisszió 

 

 

Hatásviselők: 

 -lakosság 

 -állatok 

 -növényzet 

 -levegő 

 -talaj 

 

Hatások: 

Építés ideje alatt a kivitelezés munkák fokozott szennyező hatásokat keltenek. 

Elsősorban a munkagépek okozta zaj, por és emisszió (kipufogó gáz) okoz környezeti 

igénybevételt.  

A zaj elsősorban a lakosságot érinti, mivel azonban a kivitelezés munkaidőben folyik, 

feltételezhető, hogy a lakosság amúgy sem tartózkodik otthon. 

 

A zajszint csökkenthető: 

 -alacsonyabb hangnyomásszintű gépek alkalmazásával 

 -csak és kizárólagosan a munkavégzés alatti gépüzemmel. 

Rezgés: 

A kivitelezés idején rezgéssel, mint hatással a mű tömörítésnél kell számolni. 

A környező épületek a rezgések (pl. vibrációs gépek) érzékelési határán belül  

találhatóak, ezért e hatásokat minimálisra kell csökkenteni.(Megszüntetni nem lehet, mivel építési 

technológia a vibrációs tömörítést is megköveteli.) 
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A rezgések okozta környezeti terhelés csökkentése: 

 -gyenge vibrációs beállítás a gépeknél 

 -rövid és kis amplitúdójú vibrációs beállítás  

 -a vibrációs tömörítés részbeni kiváltása, súlydominanciájú tömörítéssel 

Por: 

A kivitelezés biztosan a határértéket meghaladó por szennyeződéssel jár együtt, különösen a 

földmunkák végzésének ideje alatt. 

A por terhelés gyorsan ülepedő, csökkentése kíméletes munkavégzéssel érhető el, esetleges 

időszakos permetezéses vízkijuttatással. 

 

Emisszió: a munkavégzés során a gépek által kibocsátott káros anyag teljesen hasonlóan a 

közlekedési eredetű emisszióhoz: nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot és 

kénhidrogént tartalmaz. 

Az emisszió csökkentése egybe esik a zajszint csökkentés szempontjaival. 

 

Az építése során keletkező hatások a környezetet ideiglenesen káros terheléseknek teszik ki 

(~1 hónap), elkészülte után az üzemszerű állapotban környezet terhelés növekedése nem várható. 

 

Hulladékgazdálkodási fejezet 

A tervezett mű építése során az alábbi hulladékok keletkezhetnek: 

- építési és bontási hulladék 

 - kommunális hulladék 

 - építőanyag hulladék 

 - munkagépek üzemeléséből keletkező hulladék 

 

Építési és bontási hulladék 

Figyelembe véve a16/2001. (VII. 18.) KÖM rendeletet, a meglévő műtárgyak elbontása során az 

alábbi hulladékok keletkeznek: 

 

 EWC kód megnevezés  

 17 01 01 beton  

 17 03 02 szénkátrányt nem tartalmazó  

  bitumen keverék 

 17 05 04 föld és kövek  

 

A keletkező hulladék nem minősül veszélyes hulladéknak, a település hulladéklerakó telepére 

szállítható. 

 

Kommunális hulladék 

Az építés során kevert kommunális hulladék keletkezik. (EWC 20 03 01) A kommunális 

hulladékot ideiglenesen kihelyezett hulladékgyűjtő edényekben kell gyűjteni, melyeket a 

munkanap végén üríteni kell, a hulladékot pedig a helyi hulladéklerakó telepre kell szállítani. 

 

Építőanyag hulladék 

Építőanyag hulladék az építés során nem keletkezhet. Az építési területre minden esetben csak a 

beépíthető mennyiséget szabad kiszállítani. Az ideiglenes tárolás során az építési anyagot úgy kell 

tárolni, hogy az a környezettől el legyen különítve és a beépítés során maradéktalanul 

felhasználható legyen.  
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Amennyiben építési anyag nem kerül beépítésre, azt azonnal vissza kell szállítani a származási 

telephelyére. 

 

Munkagépek üzemeléséből keletkező hulladék 

 

A munkagépek üzemeléséből az építési területen hulladék nem keletkezhet. A munkagépek 

javítását, karbantartását a vállalkozónak vagy alvállalkozójának minden esetben telephelyén illetve 

a javítás körülményeit biztosító szervizben kell végeznie, végeztetnie. 

 

Az említett környezeti hatásoknak a talaj állapotára és a növényzetre (fasor, cserjék, gyep) jelentős 

befolyásuk nincs. 
 

 

 

 Tóth Gábor 

 tervező 
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